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Согласовано

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации "Благоустройство наиболее посещаемой территории
общего пользования г.Фатежа — парка им. Артема расположенного по адресу : Курская
область, г.Фатеж ул. К. Маркса, 15А".

Место расположения объекта — г. Фатеж Фатсжского района Курской области.
Заказчик - Администрация города Фатежа Курской области.
Укрупненные нормативы цены строительства для объектов, аналогичных по

назначению и данные об объектах—аналогахотсутствуют.
Сметная документация составлена в сметно—нормативной базе ФБР—2001 ФСНБ—

2020 Минстроя России с использованием федеральных единичных расценок ФЕР—

01‚06,07,08‚09‚15.27,33; ФЕРм—ОЗ федеральных сметных цен на материалы, изделия и

конструкции, применяемые в строительстве, на перевозку грузов.
При составлении сметной документации учтены накладные расходы по видам

строительно—монтажных работ согласно приказу Минстрой РФ от 21.12.2020г. № 812/пр.
и 636/пр.. Сметная прибыль начислена от ФОТ по видам строительно—монтажныхработ в

соответствии с приказом Минстроя России от | 1.12.2020г. № 774/пр..
Стоимость строительно—монтажныхработ определена в базисном уровне цен 2000 г.

с пересчетом в текущий уровень цен на 4 квартал 2021 г. путем применения индексов
пересчета к письму Минстроя России от 09.11.2021 № 48642—ИФ/09 (приложение № 1,

прочие объекты) ОЗП=26,37‚ ЭМ=9,36‚ МАТ=7‚08, ОБ=4,87 (Приложение №4 к письму
Минстроя России от 22.11.2021 № 50719-ИФ/09, п.30‚ оборудование), транспортные
расходы (перевозка) письмо Минстроя России от 18.12.2021 № 55924—ИФ/09 (приложение
№ 7).

Генеральная подрядная ОрГаНИЗЗЦИЯ ПО СТРОИТСЛЬСТВУ не определена.
Сумма налога на добавленную стоимость, принимаемого в размере, установленном

законодательством Российской Федерации (20%).

Затраты ПО ЛОКаЛЬНОМУ СМСТНОМУ расчету определились В сумме:

Всего ФБР—2001 187,02 тыс. руб.
Всего в текущем уровне на 4 кв. 2021 г. 1 925,6 тыс. руб.
НДС 20%

‘

385,12 тыс. руб.
Всего с НДС

‘ ,

2 310,72 тыс. руб.
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