

Заказчик Администрация города Фатежа Курской области

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2 310,72 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования г. Фатежа - парка им. Артема
расположенного по адресу : Курская область, г.Фатеж ул.К.Маркса, 15А**

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования г. Фатежа - парка им. Артема расположенного по адресу : Курская область, г. Фатеж ул. К. Маркса, 15А	1 722,34	157.3	0.75		1 880,39
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 722,34	157.3	0.75		1 880,39
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Справка от 30. 12.21г.	Услуги по обращению с строительным мусором (1,01/1,8+27/2,5)*785,99/1,2				7.44	7.44
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				7.44	7.44
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию							
		Итого по Главам 1-12	1 722,34	157.3	0.75	7.44	1 887,83
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		1 722,34	157.3	0.75	7.44	1 887,83
Непредвиденные затраты							
3	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.20г. №421/пр раздел IX п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%	34.45	3.15	0.02	0.15	37.77
	Итого "Непредвиденные затраты"		34.45	3.15	0.02	0.15	37.77
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 756,79	160.45	0.77	7.59	1 925,6
Налоги и обязательные платежи							
4	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.20г. №421/пр раздел IX п.180	Налог на добавленную стоимость 20%	351.36	32.09	0.15	1.52	385.12
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		351.36	32.09	0.15	1.52	385.12
	Итого по сводному расчету		2 108.15	192.54	0.92	9.11	2 310.72

Руководитель проектной организации: _____ Е.И. Рыкова
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ В.В. Сиваков
(должность, подпись, расшифровка)

