

Заказчик Администрация города Фатежа Курской области
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 187,02 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования г. Фатежа - парка им. Артема
расположенного по адресу : Курская область, г.Фатеж ул.К.Маркса, 15А

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования г. Фатежа - парка им. Артема расположенного по адресу : Курская область, г. Фатеж ул. К. Маркса, 15А	166.54	16.09	0.15		182.78
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		166.54	16.09	0.15		182.78
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Справка от 30. 12.21г.	Услуги по обращению с строительным мусором ((1,01+27)/1,2*785,99/1,2)/12,91				0.58	0.58
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					0.58	0.58
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию							
	Итого по Главам 1-12		166.54	16.09	0.15	0.58	183.36
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	166.54	16.09	0.15	0.58	183.36
Непредвиденные затраты							
3	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.20г. №421/пр раздел IX п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%	3.33	0.32		0.01	3.66
		Итого "Непредвиденные затраты"	3.33	0.32		0.01	3.66
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	169.87	16.41	0.15	0.59	187.02
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	169.87	16.41	0.15	0.59	187.02

Руководитель проектной организации: _____ Е.И. Рыкова
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ В.В. Сиваков
(должность, подпись, расшифровка)

