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Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию
ОБЪЕКТЗ капитального СТРОИТЕЛЬСТВЕ, В ОТНОШеНИИ КОТОРОГО планируется заключение контракта, предметом КОТОРОГО является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит
такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

| Итого по Главам 1-12] 166.541 16.09| о.15\ 0.58| 183.36
Неп едвиденныезатраты
3 Приказ Министерства Резерв средств на непредвиденныеработы и затраты - 2% 3.33 0.32 0.01 3.68

строительства и

жилищно-
коммунального
хозяйства РФ от
04.0820г. №421/пр
раздел |Х п.179

Итого "Непредвиденные затраты" 333 0.32 0.01 3.66
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 169.87 16.41 0.15 0.59 187.02

Налоги и обязательные платежи
Итого по сводному расчепі 169.871 16.41| 0.15| 0.59| 187.02
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Руководитель проектной организации: , ч, ‚ Е.И. Рыкова
(должность, подпись, р'тсшифршзка)`

: › “і
_

Главный инженер проекта: Ё "‘“ В.В. Сиваков
`. ‚‘і, :(должность, подпись, расшифровка)
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