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Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию
объекта капитального СТРОИТЭПЬСТБЗ,В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО планируется заключение контракта, предметом КОТОРОГО является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит
такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

| Итого по Главам 1-12| 1 722341 157.31 0.75] 7.44] 1 887 83
Непредвиденные затраты
3 Приказ Министерства Резерв средств на непредвиденныеработы и затраты - 2% 34.45 3.15 0.02 0.15 37.77

строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства РФ от
04108.20г. №421/пр
раздел |Х п.179

Итого "Непредвиденные затраты" 34.45 315 0.02 0.15 37,77
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 1 756 79 160.45 077 7.59 1 925,6

Налоги и обязательные пг атежи
4 Приказ Министерства Налог на добавленнуюстоимость 20% 351 ‚36 3209 0.15 1.52 385,12

строительства и
жилищно—
коммунального
хозяйства РФ от
0408.20г, №421/пр
раздел |Х п.180

Итого "Налоги и обязательные платежи" 351.36 32.09 0.15 1.52 385.12
Итого по сводному расчету 2 108.15 192.54 0.92 9.11 2 310,72

Руководитель проектной организации: 1 Е.И. Рыкова
(должность, подпись, расшифровка)„.

Главный инженер проекта:__’{В.В. Сиваков
(должность, подпись, расшифровка)
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