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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Количество

Индексы

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Устройство покрытия тип 1 (440,20м2)
1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,6603

Объем=(0,15*440,20) / 100

1 ОТ 115.49 76.26 26.37 2,011

2 ЭМ 3,262.79 2,154.42

3 в т.ч. ОТм 171.22 113.06 26.37 2,981

4 М 12.20 8.06

02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0 0

ЗТ чел.-ч 14,4 9,50832

ЗТм чел.-ч 13,88 9,164964

Итого по расценке 3,390.48 2,238.74

ФОТ 189.32 4,992

НР Автомобильные дороги % 147 147 278.30 7,338

СП Автомобильные дороги % 95 95 179.85 4,742

Всего по позиции 2,696.89

2 ФССЦ-02.3.01.02-1005 м3 72,633 44.82 3,255.41

Объем=66,03*1,1

3 ФЕР27-07-002-01 100 м2 4,402

Объем=440,20 / 100

1 ОТ 205.58 904.96 26.37 23,864

2 ЭМ 449.69 1,979.54

3 в т.ч. ОТм 32.10 141.30 26.37 3,726

4 М 4.88 21.48

Единица 
измерения

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

на 
единицу

коэффици
енты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 
единицу

коэффицие
нты

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

Песок природный II класс, очень мелкий, 
круглые сита

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня (всего 130мм)
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02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 17,4 76,5948

ЗТ чел.-ч 24,3 106,9686

ЗТм чел.-ч 2,92 12,85384

Итого по расценке 660.15 2,905.98

ФОТ 1,046.26 27,590

% 113 113 1,182.27 31,177

% 77 77 805.62 21,244

Всего по позиции 4,893.87

4 ФССЦ-02.2.05.04-1817 Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 76,6 103.00 7,889.80

5 ФЕР27-07-002-02 100 м2 4,402

Объем=440,20 / 100

1 ОТ 4.57 20.12 26.37 531

2 ЭМ 9.00 39.62

3 в т.ч. ОТм 1.01 4.45 26.37 117

02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 1,5 6,603

ЗТ чел.-ч 0,54 2,37708

ЗТм чел.-ч 0,1 0,4402

Итого по расценке 13.57 59.74

ФОТ 24.57 648

% 113 113 27.76 732

% 77 77 18.92 499

Всего по позиции 106.42

6 ФССЦ-02.2.05.04-1817 Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 6,6 103.00 679.80

7 ФССЦпг-03-21-01-040 1 т груза 133,12 23.23 3,092.38

Объем=(76,6+6,6)*1,6

8 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,2641

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 40 км(доставка щебня свыше 
30 км (70-30=40))

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка
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Объем=(0,06*440,20) / 100

1 ОТ 115.49 30.50 26.37 804

2 ЭМ 3,262.79 861.70

3 в т.ч. ОТм 171.22 45.22 26.37 1,192

4 М 12.20 3.22

02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0 0

ЗТ чел.-ч 14,4 3,80304

ЗТм чел.-ч 13,88 3,665708

Итого по расценке 3,390.48 895.42

ФОТ 75.72 1,996

НР Автомобильные дороги % 147 147 111.31 2,934

СП Автомобильные дороги % 95 95 71.93 1,896

Всего по позиции 1,078.66

9 ФССЦ-04.3.02.13-0004 м3 29,051 295.80 8,593.29

Объем=26,41*1,1

10 ФЕР27-07-005-02 10 м2 44,02

Объем=440,20 / 10

1 ОТ 115.17 5,069.78 26.37 133,690

2 ЭМ 13.19 580.62

3 в т.ч. ОТм 1.00 44.02 26.37 1,161

4 М 3.49 153.63

05.2.02.21 Плитка тротуарная м2 10,2 449,004

ЗТ чел.-ч 11,8 519,436

ЗТм чел.-ч 0,09 3,9618

Итого по расценке 131.85 5,804.03

ФОТ 5,113.80 134,851

% 113 113 5,778.59 152,382

% 77 77 3,937.63 103,835

Всего по позиции 15,520.25

11 ФССЦ-05.2.02.21-0026 м2 449 88.91 39,920.59

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

Смеси пескоцементные с содержанием 
цемента до 67 %

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2:  55 
шт.

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее

Плитка бетонная тротуарная декоративная 
(брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм
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Итого по разделу 1 Устройство покрытия тип 1 (440,20м2) 87,727.36

Раздел 2. Устройство бортового камня
12 ФЕР27-02-010-02 100 м 2,782

Объем=278,20 / 100

1 ОТ 590.51 1,642.80 26.37 43,321

2 ЭМ 73.02 203.14

3 в т.ч. ОТм 8.70 24.20 26.37 638

4 М 3,690.05 449.52

13.2.03.02 Камни бортовые м 100 278,2

ЗТ чел.-ч 69,8 194,1836

ЗТм чел.-ч 0,65 1,8083

Итого по расценке 825.11 2,295.46

ФОТ 1,667.00 43,959

НР Автомобильные дороги % 147 147 2,450.49 64,620

СП Автомобильные дороги % 95 95 1,583.65 41,761

Всего по позиции 6,329.60

13 ФССЦ-04.3.01.09-0014 м3 0,055 519.80 28.59

Объем=0,33*0,167

14 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 14,104 592.76 8,360.29

Объем=0,86*16,4

15 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 278 22.36 6,216.08

16 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,35

Объем=35 / 100

1 ОТ 663.75 232.31 26.37 6,126

ЗТ чел.-ч 88,5 30,975

Итого по расценке 663.75 232.31

ФОТ 232.31 6,126

% 89 89 206.76 5,452

% 40 40 92.92 2,450

Всего по позиции 531.99

Итого по разделу 2 Устройство бортового камня 21,466.55

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

Раствор готовый кладочный, цементный, 
М100

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
класс В15 (М200)

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
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Раздел 3. Малые формы
17 ФЕР10-01-059-01 Установка малых форм (прим.) 100 шт 0,14

Объем=(5+6+3) / 100

1 ОТ 542.95 76.01 26.37 2,004

2 ЭМ 216.38 30.29

3 в т.ч. ОТм 52.01 7.28 26.37 192

4 М 1,633.36 228.67

11.2.07.12 Изделия штучные шт 100 14

ЗТ чел.-ч 67,7 9,478

ЗТм чел.-ч 4,2 0,588

Итого по расценке 2,392.69 334.97

ФОТ 83.29 2,196

НР Деревянные конструкции % 108 108 89.95 2,372

СП Деревянные конструкции % 55 55 45.81 1,208

Всего по позиции 470.73

18 ФССЦ-15.2.03.06-0013 шт 5 524.20 2,621.00

19 ФССЦ-15.2.03.04-0072 шт 6 5,394.67 32,368.02

20 ФССЦ-15.2.03.04-0019 шт 3 1,646.60 4,939.80

Итого по разделу 3 Малые формы 40,399.55

Раздел 4. Прочие работы
21 ФЕР01-01-036-02 1000 м2 0,725

Объем=((180-35)/0,2) / 1000

2 ЭМ 18.19 13.19

3 в т.ч. ОТм 3.11 2.25 26.37 59

ЗТм чел.-ч 0,23 0,16675

Итого по расценке 18.19 13.19

ФОТ 2.25 59

% 92 92 2.07 54

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

Урна переворачивающаяся из стального 
листа, на ножках из стальной трубы, 
окрашенная, размер 1100х485х235 мм =Урна 
"Вираж Х"кованая метал. (вес 40кг)=

Скамья полукруглая 2,2 м, размеры 
2800х1300х600 мм =Скамейка радиусная " 
Артек "(вес 79,5кг)=

Скамейка бетонная, типа С-25, настил из 
досок, окрашена цветными эмалями, 
размеры 1400х450х550 мм =Скамья бетонная 
ПС-03 (вес 110кг)=

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
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% 46 46 1.04 27

Всего по позиции 16.30

22 ФЕР46-02-009-02 100 м2 0,22

Объем=22 / 100

1 ОТ 178.00 39.16 26.37 1,033

999-9900 Строительный мусор т 4,6 1,012

ЗТ чел.-ч 22,82 5,0204

Итого по расценке 178.00 39.16

ФОТ 39.16 1,033

% 103 103 40.33 1,064

% 59 59 23.10 609

Всего по позиции 102.59

23 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 1,01 3.28 3.31

24 ФЕРр61-28-1 100 м2 0,22

Объем=22 / 100

1 ОТ 636.48 140.03 26.37 3,693

2 ЭМ 8.71 1.92

3 в т.ч. ОТм 1.51 0.33 26.37 9

4 М 3,290.44 723.90

ЗТ чел.-ч 81,6 17,952

ЗТм чел.-ч 0,13 0,0286

Итого по расценке 3,935.63 865.85

ФОТ 140.36 3,702

% 89 89 124.92 3,295

% 44 44 61.76 1,629

Всего по позиции 1,052.53

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.95

НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.95

СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
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25 ФЕР15-02-001-01 100 м2 0,22

Объем=22 / 100

1 ОТ 587.78 129.31 26.37 3,410

2 ЭМ 45.09 9.92

3 в т.ч. ОТм 21.38 4.70 26.37 124

4 М 979.70 215.53

ЗТ чел.-ч 61,1 13,442

ЗТм чел.-ч 2,4 0,528

Итого по расценке 1,612.57 354.76

ФОТ 134.01 3,534

НР Отделочные работы % 100 100 134.01 3,534

СП Отделочные работы % 49 49 65.66 1,732

Всего по позиции 554.43

26 ФЕР15-04-006-03 100 м2 0,22

Объем=22 / 100

1 ОТ 44.73 9.84 26.37 259

2 ЭМ 0.97 0.21

3 в т.ч. ОТм 0.26 0.06 26.37 2

4 М 0.18 0.04

14.3.01.03 Грунтовка т 0,0103 0,002266

ЗТ чел.-ч 4,65 1,023

ЗТм чел.-ч 0,02 0,0044

Итого по расценке 45.88 10.09

ФОТ 9.90 261

НР Отделочные работы % 100 100 9.90 261

СП Отделочные работы % 49 49 4.85 128

Всего по позиции 24.84

27 ФССЦ-14.3.01.03-0001 кг 2,266 21.77 49.33

28 ФЕР15-02-019-03 100 м2 0,22

Объем=22 / 100

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

Состав грунтовочный глубокого 
проникновения

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен
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1 ОТ 277.14 60.97 26.37 1,608

2 ЭМ 17.03 3.75

3 в т.ч. ОТм 10.08 2.22 26.37 59

4 М 1.24 0.27

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 0,187

14.4.01.21 Грунтовка т 0 0

ЗТ чел.-ч 32,49 7,1478

ЗТм чел.-ч 0,93 0,2046

Итого по расценке 295.41 64.99

ФОТ 63.19 1,667

НР Отделочные работы % 100 100 63.19 1,667

СП Отделочные работы % 49 49 30.96 817

Всего по позиции 159.14

29 ФССЦ-14.3.01.03-0001 кг 2,86 21.77 62.26

Объем=0,13*22

30 ФССЦ-04.3.02.09-0726 т 0,187 2,081.89 389.31

31 ФЕР15-04-019-05 100 м2 0,22

Объем=22 / 100

1 ОТ 128.20 28.20 26.37 744

2 ЭМ 5.41 1.19

3 в т.ч. ОТм 0.93 0.20 26.37 5

4 М 105.72 23.26

14.3.02.01 Краска акриловая т 0,038 0,00836

14.4.01.02 Грунтовка т 0,013 0,00286

ЗТ чел.-ч 13,8 3,036

ЗТм чел.-ч 0,08 0,0176

Итого по расценке 239.33 52.65

ФОТ 28.40 749

НР Отделочные работы % 100 100 28.40 749

СП Отделочные работы % 49 49 13.92 367

Всего по позиции 94.97

32 ФССЦ-14.3.01.03-0003 кг 2,86 20.92 59.83

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

Состав грунтовочный глубокого 
проникновения

Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-
350-2М", для ручного нанесения

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

Состав грунтовочный укрепляющий 
универсальный
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33 ФССЦ-14.3.02.01-0201 т 0,00836 33,050.97 276.31

34 ФЕР33-04-042-01 шт 6

1 ОТ 7.35 44.10 26.37 1,163

2 ЭМ 63.59 381.54

3 в т.ч. ОТм 5.56 33.36 26.37 880

ЗТ чел.-ч 0,81 4,86

ЗТм чел.-ч 0,48 2,88

Итого по расценке 70.94 425.64

ФОТ 77.46 2,043

НР Линии электропередачи % 103 103 79.78 2,104

СП Линии электропередачи % 60 60 46.48 1,226

Всего по позиции 551.90

35 ФССЦпг-01-01-01-003 1 т груза 27 10.71 289.17

Объем=4,5*6

Итого по разделу 4 Прочие работы 3,686.22

Раздел 5. Электроснабжение
Низковольтное оборудование.

36 ФЕРм08-01-087-03 т 0,003145

Объем=(3,46*0,310*2+0,5*2)/1000

1 ОТ 515.63 1.62 26.37 43

2 ЭМ 395.65 1.24

3 в т.ч. ОТм 40.16 0.13 26.37 3

4 М 11,982.18 37.68

ЗТ чел.-ч 53,6 0,168572

ЗТм чел.-ч 3,2 0,010064

Итого по расценке 12,893.46 40.54

ФОТ 1.75 46

% 97 97 1.70 45

% 51 51 0.89 23

Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-
Колор М", тон светлый

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
изделий из сборного железобетона, бетона, 
керамзитобетона массой до 3 т

Металлические конструкции (с учетом 
стоимости Швеллер К-235-2 шт; Хомуты 
силовые одноболтовые, диаметр 201-213 мм- 
2 шт )

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах
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Всего по позиции 43.13

37 ФЕРм08-03-573-05 шт 1

1 ОТ 20.44 20.44 26.37 539

2 ЭМ 49.00 49.00

3 в т.ч. ОТм 5.29 5.29 26.37 139

4 М 3.47 3.47

ЗТ чел.-ч 2,06 2,06

ЗТм чел.-ч 0,47 0,47

Итого по расценке 72.91 72.91

ФОТ 25.73 678

% 97 97 24.96 658

% 51 51 13.12 346

Всего по позиции 110.99

38 ФССЦ-20.4.04.03-0008 шт 1 1,041.24 1,041.24

39 ФЕРм08-01-080-02 шт 1

1 ОТ 9.91 9.91 26.37 261

2 ЭМ 12.68 12.68

3 в т.ч. ОТм 1.76 1.76 26.37 46

4 М 0.56 0.56

ЗТ чел.-ч 1,03 1,03

ЗТм чел.-ч 0,14 0,14

Итого по расценке 23.15 23.15

ФОТ 11.67 307

% 97 97 11.32 298

% 51 51 5.95 157

Всего по позиции 40.42

ФССЦ-62.1.01.09-0021 шт 1 39.25 39.25

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 900х600х500 мм

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, 
размером 800х600х250 мм, степень защиты 
IP54 =Ящик -шкаф управления освещением 
ШМП IP54 -шкаф 
металлический,герметичный, 
разм.600х800х200 мм=

Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов: до 6

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

40
О

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 
3Р 63А, характеристика С
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41 ФЕРм08-01-080-01 шт 2

1 ОТ 9.91 19.82 26.37 523

2 ЭМ 5.43 10.86

3 в т.ч. ОТм 0.76 1.52 26.37 40

4 М 0.56 1.12

ЗТ чел.-ч 1,03 2,06

ЗТм чел.-ч 0,06 0,12

Итого по расценке 15.90 31.80

ФОТ 21.34 563

% 97 97 20.70 546

% 51 51 10.88 287

Всего по позиции 63.38

ФССЦ-62.1.01.09-0005 шт 2 9.87 19.74

43 ФЕРм08-01-080-02 шт 1

1 ОТ 9.91 9.91 26.37 261

2 ЭМ 12.68 12.68

3 в т.ч. ОТм 1.76 1.76 26.37 46

4 М 0.56 0.56

ЗТ чел.-ч 1,03 1,03

ЗТм чел.-ч 0,14 0,14

Итого по расценке 23.15 23.15

ФОТ 11.67 307

% 97 97 11.32 298

% 51 51 5.95 157

Всего по позиции 40.42

ФССЦ-62.1.01.02-0011 шт 1 95.16 95.16

45 ФЕРм08-03-591-11 Розетка штепсельная: трехполюсная 100 шт 0,01

Объем=1 / 100

1 ОТ 582.60 5.83 26.37 154

2 ЭМ 14.49 0.14

Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов: до 2

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

42
О

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 
1Р 16А, характеристика С

Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов: до 6

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

44
О

Выключатели автоматические: 
дифференциального тока двухполюсные 
АД12 2Р 25А 30мА =Дифференциальный 
автоматический выключатель АД12 2Р 20А 
30мА IEK=
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3 в т.ч. ОТм 2.01 0.02 26.37 1

4 М 59.65 0.60

ЗТ чел.-ч 58,73 0,5873

ЗТм чел.-ч 0,16 0,0016

Итого по расценке 656.74 6.57

ФОТ 5.85 155

% 97 97 5.67 150

% 51 51 2.98 79

Всего по позиции 15.22

46 ФССЦ-20.4.03.05-0009 100 шт 0,01 479.26 4.79

Объем=1 / 100

Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, Прокладка кабельной линии

47 ФЕР01-01-004-02 1000 м3 0,0595

Объем=(0,5*0,7*170) / 1000

1 ОТ 56.47 3.36 26.37 89

2 ЭМ 1,726.52 102.73

3 в т.ч. ОТм 425.25 25.30 26.37 667

ЗТ чел.-ч 7,24 0,43078

ЗТм чел.-ч 31,5 1,87425

Итого по расценке 1,782.99 106.09

ФОТ 28.66 756

% 92 92 26.37 696

% 46 46 13.18 348

Всего по позиции 145.64

48 ФЕР01-01-034-01 1000 м3 0,06

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Розетка штепсельная для открытой проводки 
с заземляющими контактами и защитными 
шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-
508, белая =Розетка с заземлением контактов 
на на DIN-рейку, 2Р+N , 10A РАр 10-3-ОП=

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа 
грунтов 2

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
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Объем=59,5 / 1000

2 ЭМ 505.05 30.30

3 в т.ч. ОТм 72.50 4.35 26.37 115

ЗТм чел.-ч 5,37 0,3222

Итого по расценке 505.05 30.30

ФОТ 4.35 115

% 92 92 4.00 106

% 46 46 2.00 53

Всего по позиции 36.30

49 ФЕРм08-02-142-01 100 м 1,7

Объем=170 / 100

1 ОТ 49.82 84.69 26.37 2,233

2 ЭМ 256.27 435.66

3 в т.ч. ОТм 45.24 76.91 26.37 2,028

4 М 1.00 1.70

ЗТ чел.-ч 5,3 9,01

ЗТм чел.-ч 3,9 6,63

Итого по расценке 307.09 522.05

ФОТ 161.60 4,261

% 97 97 156.75 4,133

% 51 51 82.42 2,173

Всего по позиции 761.22

50 ФССЦ-02.3.01.02-1005 м3 6,8 44.82 304.78

51 ФЕРм08-02-143-01 100 м 1,67

Объем=167 / 100

1 ОТ 48.97 81.78 26.37 2,157

2 ЭМ 313.32 523.24

3 в т.ч. ОТм 43.43 72.53 26.37 1,913

4 М 0.98 1.64

ЗТ чел.-ч 5,21 8,7007

ЗТм чел.-ч 3,46 5,7782

Итого по расценке 363.27 606.66

ФОТ 154.31 4,070

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Песок природный II класс, очень мелкий, 
круглые сита

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 
кирпичом одного кабеля
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% 97 97 149.68 3,948

% 51 51 78.70 2,076

Всего по позиции 835.04

52 ФССЦ-06.1.01.05-0031 1000 шт 0,67 915.38 613.30

Объем=670 / 1000

53 ФЕРм08-02-141-02 100 м 1,79

Объем=(127+52) / 100

1 ОТ 103.02 184.41 26.37 4,863

2 ЭМ 92.28 165.18

3 в т.ч. ОТм 11.30 20.23 26.37 533

4 М 72.97 130.62

ЗТ чел.-ч 10,96 19,6184

ЗТм чел.-ч 0,9 1,611

Итого по расценке 268.27 480.21

ФОТ 204.64 5,396

% 97 97 198.50 5,234

% 51 51 104.37 2,752

Всего по позиции 783.08

54 ФССЦ-21.1.06.08-0216 1000 м 0,127 50,692.71 6,437.97

Объем=127 / 1000

55 ФССЦ-21.1.06.07-0031 1000 м 0,052 7,183.41 373.54

Объем=52 / 1000

56 ФЕРм08-02-231-01 100 м 0,03

Объем=3 / 100

1 ОТ 33.95 1.02 26.37 27

2 ЭМ 1.31 0.04

3 в т.ч. ОТм 0.23 0.01 26.37

4 М 0.68 0.02

ЗТ чел.-ч 4,42 0,1326

ЗТм чел.-ч 0,02 0,0006

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Кирпич керамический одинарный, размер 
250х120х65 мм, марка 25

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 2 кг

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Кабель силовой с алюминиевыми жилами 
АПвВГ 4х35-1000 =АПвБбШв-1кВ 4х35мм2=

Кабель силовой с алюминиевыми жилами 
АВВГ 2х16-660

Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле 
для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм
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Итого по расценке 35.94 1.08

ФОТ 1.03 27

% 97 97 1.00 26

% 51 51 0.53 14

Всего по позиции 2.61

57 ФССЦ-20.2.12.03-0001 м 3 11.71 35.13

58 ФЕРм08-02-412-07 100 м 0,03

Объем=3 / 100

1 ОТ 202.29 6.07 26.37 160

2 ЭМ 43.47 1.30

3 в т.ч. ОТм 6.02 0.18 26.37 5

4 М 118.40 3.55

ЗТ чел.-ч 21,52 0,6456

ЗТм чел.-ч 0,48 0,0144

Итого по расценке 364.16 10.92

ФОТ 6.25 165

% 97 97 6.06 160

% 51 51 3.19 84

Всего по позиции 20.17

59 ФССЦ-21.1.06.08-0216 1000 м 0,003 50,692.71 152.08

Объем=3 / 1000

60 ФЕРм08-02-411-02 100 м 0,04

Объем=4 / 100

1 ОТ 269.22 10.77 26.37 284

2 ЭМ 163.07 6.52

3 в т.ч. ОТм 6.53 0.26 26.37 7

4 М 600.78 24.03

ЗТ чел.-ч 28,64 1,1456

ЗТм чел.-ч 0,52 0,0208

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Трубы гибкие гофрированные двустенные из 
ПВХ, диаметр 50 мм

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 150 мм2

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Кабель силовой с алюминиевыми жилами 
АПвВГ 4х35-1000 =АПвБбШв-1кВ 4х35мм2=

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 60 мм
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Итого по расценке 1,033.07 41.32

ФОТ 11.03 291

% 97 97 10.70 282

% 51 51 5.63 148

Всего по позиции 57.65

61 ФССЦ-08.1.02.13-0013 м 4 21.44 85.76

62 ФССЦ-20.5.04.09-0001 Сжимы ответвительные 100 шт 0,08 528.00 42.24

Объем=8 / 100

63 ФЕРм08-02-407-16 100 м 0,04

Объем=4 / 100

1 ОТ 248.91 9.96 26.37 263

2 ЭМ 175.04 7.00

3 в т.ч. ОТм 16.06 0.64 26.37 17

4 М 538.97 21.56

ЗТ чел.-ч 26,48 1,0592

ЗТм чел.-ч 1,28 0,0512

Итого по расценке 962.92 38.52

ФОТ 10.60 280

% 97 97 10.28 272

% 51 51 5.41 143

Всего по позиции 54.21

64 ФССЦ-23.3.06.04-0008 м 4 15.33 61.32

65 ФЕРм08-02-412-04 100 м 0,08

Объем=8 / 100

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Рукава металлические из стальной 
оцинкованной ленты, негерметичные, 
простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 
50 мм

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по фермам, колоннам и 
другим стальным конструкциям, диаметр: до 
40 мм

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Трубы стальные сварные неоцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, легкие, 
номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 
2,8 мм

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 35 мм2
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1 ОТ 84.22 6.74 26.37 178

2 ЭМ 10.86 0.87

3 в т.ч. ОТм 1.51 0.12 26.37 3

4 М 36.43 2.91

ЗТ чел.-ч 8,96 0,7168

ЗТм чел.-ч 0,12 0,0096

Итого по расценке 131.51 10.52

ФОТ 6.86 181

% 97 97 6.65 176

% 51 51 3.50 92

Всего по позиции 20.67

66 ФССЦ-21.1.06.07-0031 1000 м 0,008 7,183.41 57.47

Объем=8 / 1000

67 ФЕРм08-02-163-01 шт 2

1 ОТ 10.34 20.68 26.37 545

4 М 4.05 8.10

ЗТ чел.-ч 1,1 2,2

Итого по расценке 14.39 28.78

ФОТ 20.68 545

% 97 97 20.06 529

% 51 51 10.55 278

Всего по позиции 59.39

68 ФССЦ-20.2.09.08-0003 компл 2 190.61 381.22

69 ФЕРм11-08-001-01 100 шт 0,08

Объем=8 / 100

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Кабель силовой с алюминиевыми жилами 
АВВГ 2х16-660

Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-5-
жильного кабеля с бумажной изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: 
до 35 мм2

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Муфты концевые внутренней установки 
3КВТП-1-50, термоусаживаемые, без 
наконечников, сечение жил 25-50 мм2 =Муфта 
кабельная концевая КнТП-4(25-50)=

Присоединение к приборам концов жил 
электрических проводок под винт: с 
оконцеванием наконечником
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1 ОТ 113.68 9.09 26.37 240

4 М 45.34 3.63

ЗТ чел.-ч 11,3 0,904

Итого по расценке 159.02 12.72

ФОТ 9.09 240

% 90 90 8.18 216

% 46 46 4.18 110

Всего по позиции 25.08

70 ФССЦ-20.2.10.01-0013 100 шт 0,08 200.85 16.07

Объем=8 / 100

Опоры для освещения территории

71 ФЕР33-01-007-02 шт 4

1 ОТ 9.91 39.64 26.37 1,045

2 ЭМ 148.24 592.96

3 в т.ч. ОТм 12.41 49.64 26.37 1,309

ЗТ чел.-ч 1,03 4,12

ЗТм чел.-ч 1,07 4,28

Итого по расценке 158.15 632.60

ФОТ 89.28 2,354

НР Линии электропередачи % 103 103 91.96 2,425

СП Линии электропередачи % 60 60 53.57 1,412

Всего по позиции 778.13

72 ФЕР33-01-016-01 т 0,168

Объем=42*4/1000

1 ОТ 253.76 42.63 26.37 1,124

2 ЭМ 851.32 143.02

3 в т.ч. ОТм 55.87 9.39 26.37 248

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0

07.2.07.11 Опоры стальные т 1 0,168

22.2.02.23 Металлические плакаты шт 0 0

ЗТ чел.-ч 26 4,368

ЗТм чел.-ч 6,91 1,16088

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.53

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.53

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-
10-8

Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 
м, 2 группа грунтов

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

Установка стальных опор промежуточных: 
свободностоящих, одностоечных массой до 2 
т
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Итого по расценке 1,105.08 185.65

ФОТ 52.02 1,372

НР Линии электропередачи % 103 103 53.58 1,413

СП Линии электропередачи % 60 60 31.21 823

Всего по позиции 270.44

73 ФССЦ-07.4.03.06-0041 шт 4 1,844.63 7,378.52

74 ФЕР06-03-004-10 Установка закладных деталей весом: до 20 кг т 0,05

Объем=12,5*4/1000

1 ОТ 526.06 26.30 26.37 694

2 ЭМ 28.64 1.43

3 в т.ч. ОТм 4.09 0.20 26.37 5

08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,05

ЗТ чел.-ч 58 2,9

ЗТм чел.-ч 0,33 0,0165

Итого по расценке 554.70 27.73

ФОТ 26.50 699

% 102 102 27.03 713

% 58 58 15.37 405

Всего по позиции 70.13

75 ФССЦ-07.2.02.01-0017 шт 4 430.04 1,720.16

76 ФЕР08-01-002-02 м3 0,024

1 ОТ 6.75 0.16 26.37 4

2 ЭМ 8.29 0.20

3 в т.ч. ОТм 0.81 0.02 26.37 1

4 М 0.37 0.01

02.2.05.04 Щебень м3 1,15 0,0276

ЗТ чел.-ч 0,85 0,0204

ЗТм чел.-ч 0,07 0,00168

Итого по расценке 15.41 0.37

ФОТ 0.18 5

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

Опора несиловая фланцевая 
круглоконическая, марка: НФК-5,0-02-ц 
(ТАНС.12.050.000)

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Деталь закладная: фундамента ЗФ-16/4/К140-
1,0-б (ТАНС.31.045.000)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
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НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 0.20 6

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 0.12 3

Всего по позиции 0.69

77 ФССЦ-02.2.05.04-1812 Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 0,028 98.60 2.76

78 ФЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 0,018

Объем=1,8 / 100

1 ОТ 4,179.70 75.23 26.37 1,984

2 ЭМ 1,734.07 31.21

3 в т.ч. ОТм 260.92 4.70 26.37 124

4 М 4,083.79 73.51

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 1,836

ЗТ чел.-ч 490 8,82

ЗТм чел.-ч 19,53 0,35154

Итого по расценке 9,997.56 179.95

ФОТ 79.93 2,108

% 102 102 81.53 2,150

% 58 58 46.36 1,223

Всего по позиции 307.84

79 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 1,84 592.76 1,090.68

80 ФЕРм08-03-596-05 100 шт 0,04

Объем=4 / 100

1 ОТ 2,745.86 109.83 26.37 2,896

2 ЭМ 13,091.33 523.65

3 в т.ч. ОТм 1,246.40 49.86 26.37 1,315

4 М 1,287.96 51.52

ЗТ чел.-ч 276,8 11,072

ЗТм чел.-ч 92,58 3,7032

Итого по расценке 17,125.15 685.00

ФОТ 159.69 4,211

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
класс В15 (М200)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на 
кронштейне, установленном на опоре, с 
лампой мощностью 500 Вт
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% 97 97 154.90 4,085

% 51 51 81.44 2,148

Всего по позиции 921.34

81 ФССЦ-20.3.04.04-0020 шт 4 603.81 2,415.24

82 ФССЦ-20.3.01.01-0031 шт 4 87.77 351.08

83 ФЕРм08-02-148-01 100 м 0,44

Объем=(20+24) / 100

1 ОТ 93.25 41.03 26.37 1,082

2 ЭМ 46.25 20.35

3 в т.ч. ОТм 5.02 2.21 26.37 58

4 М 37.03 16.29

ЗТ чел.-ч 9,92 4,3648

ЗТм чел.-ч 0,4 0,176

Итого по расценке 176.53 77.67

ФОТ 43.24 1,140

% 97 97 41.94 1,106

% 51 51 22.05 581

Всего по позиции 141.66

84 ФССЦ-21.1.06.07-0031 1000 м 0,02 7,183.41 143.67

Объем=20 / 1000

85 ФССЦ-21.1.06.08-0255 1000 м 0,024 2,706.35 64.95

Объем=24 / 1000

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Прожектор с отражателем алюминиевым и 
защитным силикатным стеклом, ГО 04-150-
001 =Прожектор светодиодный GALAD 
Эверест LED-100 (Asymmetric/ED)IP65=

Кронштейн типа У 116 У3, для подвешивания 
светильников весом до 10 кг =Кронштейн 
серии 14 на один прожектор 14.П1-0,2-0-Ф2-ц=

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Кабель силовой с алюминиевыми жилами 
АВВГ 2х16-660

Кабель силовой с алюминиевыми жилами 
АВВГ 3х2,5-1000 =Кабель силовой с алюмин 
жилами с защитным покровом из ПВХ , 
АВВГнг-0.66кВ сеч.3х1,5мм.кв для зарядки 
светильников=
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Заземляющее утсройство

86 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,015

Объем=(0,5*0,5*6) / 100

1 ОТ 1,201.20 18.02 26.37 475

ЗТ чел.-ч 154 2,31

Итого по расценке 1,201.20 18.02

ФОТ 18.02 475

% 89 89 16.04 423

% 40 40 7.21 190

Всего по позиции 41.27

87 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,015

Объем=1,5 / 100

1 ОТ 663.75 9.96 26.37 263

ЗТ чел.-ч 88,5 1,3275

Итого по расценке 663.75 9.96

ФОТ 9.96 263

% 89 89 8.86 234

% 40 40 3.98 105

Всего по позиции 22.80

88 ФЕРм08-02-472-07 100 м 0,06

Объем=6 / 100

1 ОТ 173.90 10.43 26.37 275

2 ЭМ 65.14 3.91

3 в т.ч. ОТм 5.78 0.35 26.37 9

4 М 588.77 35.33

ЗТ чел.-ч 18,5 1,11

ЗТм чел.-ч 0,46 0,0276

Итого по расценке 827.81 49.67

ФОТ 10.78 284

% 97 97 10.46 275

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из полосовой 
стали сечением 160 мм2

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах
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% 51 51 5.50 145

Всего по позиции 65.63

89 ФССЦ-08.3.05.05-0061 т 0,0378 9,925.75 375.19

Объем=1,26*30/1000

90 ФЕРм08-02-471-04 10 шт 0,3

Объем=3 / 10

1 ОТ 67.77 20.33 26.37 536

2 ЭМ 41.28 12.38

3 в т.ч. ОТм 3.27 0.98 26.37 26

4 М 486.56 145.97

ЗТ чел.-ч 7,21 2,163

ЗТм чел.-ч 0,26 0,078

Итого по расценке 595.61 178.68

ФОТ 21.31 562

% 97 97 20.67 545

% 51 51 10.87 287

Всего по позиции 210.22

91 ФССЦ-08.4.03.03-0006 т 0,00948 5,488.69 52.03

Объем=1,58*2*3/1000

92 ФЕРм08-02-471-01 10 шт 0,2

Объем=2 / 10

1 ОТ 87.14 17.43 26.37 460

2 ЭМ 43.02 8.60

3 в т.ч. ОТм 4.27 0.85 26.37 22

4 М 485.57 97.11

ЗТ чел.-ч 9,27 1,854

ЗТм чел.-ч 0,34 0,068

Итого по расценке 615.73 123.14

ФОТ 18.28 482

% 97 97 17.73 468

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 2,0 мм=Сталь полосовая оцинкованная 
40х4мм=

Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Горячекатанная арматурная сталь класса 
А500 С, диаметром: 16 мм

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50х50х5 мм

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах
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% 51 51 9.32 246

Всего по позиции 150.19

93 ФССЦ-08.3.08.02-0082 т 0,0074 6,297.91 46.60

Объем=1,85*4/1000

Итого по разделу 5 Электроснабжение 29,496.90

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно) 163,191.07 1,367,232

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 9,401.44 247,919

               Эксплуатация машин 12,053.89 115,824

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 751.86 19,825

               Материалы 141,735.74 1,003,489

     Строительные работы 166,536.94 1,722,339

          Строительные работы 163,444.56 1,690,395

               в том числе:

                    оплата труда 8,719.65 229,939

                    эксплуатация машин и механизмов 7,166.21 9.36 67,076

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 516.25 13,614

                    материалы 129,484.00 7.08 916,747

                    накладные расходы 10,917.60 287,901

                    сметная прибыль 7,157.10 188,732

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 3,092.38 10.33 31,944

     Монтажные работы 16,085.49 157,302

          в том числе:

               оплата труда 681.79 17,980

               эксплуатация машин и механизмов 1,795.30 9.36 16,804

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 235.61 6,211

               материалы 12,251.74 7.08 86,742

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
Ст3сп, размером 40х40 мм

4 кв 2021 (СМР), Письмо 
Минстроя России от 

09.11.2021 г. №48642-АЛ/09

4 кв 2021 (СМР), Письмо 
Минстроя России от 

09.11.2021 г. №48642-АЛ/09

4 кв 2021 (ПГ2), Письмо 
Минстроя России от 

18.12.2021 г. №55924-ИФ/09, 
прил.7

4 кв 2021 (СМР), Письмо 
Минстроя России от 

09.11.2021 г. №48642-АЛ/09

4 кв 2021 (СМР), Письмо 
Минстроя России от 

09.11.2021 г. №48642-АЛ/09
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накладные расходы 889.23 23,450
сметная прибыль 467.43 12,326

Оборудование 154.15 751
4 кв 2021 (ОБ), Письмо Инженерное оборудование 154.15 4.87 751

Минстроя России от
22.11.2021 г. №50719—ИФ/09

прип.4

Итого ФОТ (справочно) 10,1533!) 267,744
Итого накладные расходы (справочно) 11.806.83 311,351
Итого сметная прибыль (справочно) 7,62453 201,058

ВСЕГО по смете 182,77Б.58 1,880,392.00

Составил:

Проверил:

[Н.Д, Жигулина)

(В.В. Сиваков)

{: ‹ „и: /\, — _

[должность,подпись (ин иапь1№шилия)]

[должность,подпись (ийдциалы, фамилия)]
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